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	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



 
Sokolniki, dnia 28.03.2022 r.
Znak sprawy: RIP.042.4.2018			
-wszyscy Wykonawcy -
A. dotyczy: 	postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy - II” Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021., poz. 1129 t. j. ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sokolniki, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 23.03.2022 r.

Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz grawitacyjnej z wykopu otwartego na bez wykopową metodę przewiertu sterowanego rurą RC o równoważnych parametrach technicznych?

Odpowiedź na pytanie 1 
Podstawą wyceny pozostają przedmiary przewidujące wykop otwarty. 
Zamawiający dopuszcza zmianę technologii jedynie na etapie realizacji inwestycji, tylko na odcinkach gdzie będzie to uzasadnione technicznie                i ekonomiczne i tylko w uzgodnieniu inspektorem nadzoru inwestorskiego, przy zachowaniu dodatkowych warunków tj. zmiana rury PVC 200 na rurę PE RC 225 (celem zachowania jednakowej dla całości średnicy wewnętrznej sieci) i tylko na odcinkach gdzie spadek minimalny wynosi powyżej 1%. 

Pytanie 2
Z uwagi na zagrożenia w ciągłości dostaw materiałów, czy Zamawiający przewiduje w uzasadnionych przypadkach wydłużyć termin realizacji zadania?

Odpowiedź na pytanie 2 
Zadanie przewiduje, zdaniem Zamawiającego, dostatecznie długi okres realizacji, tak że Oferent ma możliwość zapewnienia właściwego łańcucha dostaw. Dlatego też, „zapewnienie ciągłości dostaw materiałów”, nie będzie podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
C. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ a mianowicie:
	W § 2 ust. 1 przed zmianą jest:



1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 
w terminie:
1) rozpoczęcie od dnia 01.05.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy, o okres konieczny do zakończenia tej procedury.
2) zakończenie w terminie 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

	W § 2 ust. 1 po zmianie jest:



1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 
w terminie:
1) rozpoczęcie od dnia 01.05.2022 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy,       o okres konieczny do zakończenia tej procedury.
2) wykonanie minimum 50% wartości zamówienia do dnia 15 listopada 2022  r. 
3) zakończenie całości zadania w terminie 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia,           o którym mowa  w pkt 1) powyżej.


	W § 5 ust. 1 oraz 2 przed zmianą jest:



1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą częściową i fakturą końcową w ten sposób, że:
a) faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),
b) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego zamówienia (drugi etap rozliczeniowy).
2. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

	W § 5 ust. 1 oraz 2 po zmianie jest:



1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy trzema fakturami częściowymi i fakturą końcową w ten sposób, że:
a) Pierwsza płatność, po podpisaniu umowy, w wysokości do ½ różnicy pomiędzy wartością oferty a kwotą 8.493.000 zł po przekazaniu zamawiającemu materiałów budowlanych o tej wartości niezbędnych do wykonania zadania – płatna na podstawie pierwszej faktury częściowej;
b) druga płatność w wysokości 50% wartości umowy, pomniejszona o wartość płatności z punktu 1, po wykonaniu robót budowlanych o wartości, co najmniej 50%, płatna na podstawie drugiej faktury częściowej 
c) trzecia płatność w wysokości do ½ różnicy pomiędzy wartością oferty a kwotą 8.493.000 zł po przekazaniu zamawiającemu materiałów budowlanych o tej wartości niezbędnych do wykonania zadania lub po wykonaniu robót budowlanych o tej wartości – płatna na podstawie trzeciej faktury częściowej, 
d) czwarta płatność w wysokości 50% wartości umowy, pomniejszona o wartość płatności z punktu 3, po wykonaniu całości robót budowlanych, płatna a na podstawie faktury końcowej 
e) ze względu na montaż finansowy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wystawienia trzeciej faktury częściowej, o której mowa w lit c) nie wcześniej niż 15.04.2023 r. 
2. Do drugiej i trzeciej faktury częściowej oraz faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

D. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:  

	w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:



Termin składania ofert: 04.04.2022 r. godz. 10.00

	w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:



Termin składania ofert: 13.04.2022 godz. 10.00

	w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:



Termin otwarcia ofert: 04.04.2022 r.  godz. 10:30

	w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:



Termin otwarcia ofert: 13.04.2022 godz. 10:30

	w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:



Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.05.2022 r.

	w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:



Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.05.2022 r.

E. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 
nr 2022/BZP 00090699/01 z dnia 2022-03-18 r. w sekcji VIII – procedura 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.03.2022 r. w BZP.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

								.................................................
								(podpis kierownika Zamawiającego
								lub osoby upoważnionej)
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