ZNnak SPrawy: wommesnans Zatacznik nr 8 projekt umowy

UMOWA -projekt
11 e

zawarta w Sokolnikach, dnia ... , pomiedzy Gming Sokolniki, ul.
Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 98 - 420 Sokolniki, NIP 997 - 013 - 42 - 37,
REGON 250855133, reprezentowang przez.

Sylwestra Skrzypek - Wojta Gminy Sokolniki,

zwanego w dalszej czgsci umowy "Zamawiajacym®,

a

zwanym w dalszej czgSci umowy Wykonawca", zostaje zawarta umowa o nastepujacej
tre$ci:

§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieogranicZonego Nl Z
dnia o Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zadanie pod
NAZWEA! oo -
(zwane dalej robotami).

2. Czynnoéci Zamawiajgcego zwigzane % wykonaniem przedmiotu wmowy
realizowane bedg przez
REFETAL 11vvrrveessssessssssressssssses st tosmass s sty st TSRPS0
osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg przez zamawiajacego

L] SRR 3 TELL 1o seeesssnestsersssmsss st R R RS
3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy oraz spos6b wykonania robét

okresélaja:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zamoéwienia

3) Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne
4) Szczegblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SST)
5) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,
4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do
osiagniecia rezultatu okreélonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg
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wprost z dokumentéw wymienionych w ust.3.

5. Wykonawca zobowigzuje sig realizowac’ roboty z zachowaniem nalezyte;]
starannoéci  z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dzialalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robdt, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§2

Wymagania materiatowe

1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatlow dostarczonych przez
Wykonawce,

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 1, o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U z 2014 r, poz. 883, ze zmianami) oraz wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych .

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okre$lonymi w SST.

4, Materialy z rozbiérki winny byc” usunigta poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z
2013 1, poz. 21, ze zmianami).

§3

Termin realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy do 3 dni od dnia zgloszenia
Zamawiajagcemu gotowosci do przejecia terenu robét, przy czym zgloszenie

~ gotowoéci do przejecia terenu robot nastapi w terminie 3 dni roboczych od daty
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik

budowy.

2. Termin rozpoczecia przedmiotowych robét - do 3 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

3. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy - do dnia 15
listopada 2016 .

4. Wykonawca zglasza pisemnie zakoniczenie robot Zamawiajgcemu, po
potwierdzeniu przez nadzor inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika
budowy o zakoficzeniu robét i ich gotowosci do odbioru. Nadzér inwestorski
potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakoficzeniu robot w
terminie 7 dni od dnia wpisy. O dokonaniu wpisu do dziennika budowy, o
ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajacego oraz nadzor
inwestorski za posrednictwem faksu lub mailowo. Zamawiajacy przystapi do
czynno$cl odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia zakoiczenia
robot (zgtoszenie potwierdzone przez nadzér inwestorski), a odbiér zakonczy
sie po uzyskaniu pozytywnych wynikéw niezbednych badan potwierdzajacych
jako$¢ wykonanych robét.

5. W przypadku wystapienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy
skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu okreélonego w ust. 3, termin
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ten moze ulec przediuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci.

§4

Harmonogram

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany
zgodnie ze szczegblowym harmonogramem rzeczowo - finansowym robot
stanowiacym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem postanowier ust. 2 - 4
niniejszego paragrafu.

7. dniem podpisania niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego szczegotowy harmonogram rzeczowo -
finansowy robot.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy robét, w terminie do 7 dni
od dnia wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
umowy, jak réwniez w kazdym przypadku zmiany termindw realizacji zadania.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 213 w
terminie do 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub
zatwierdzi harmonogram w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1, zgodnie z
oferta Wykonawcy WYNOSii i 7zt (netto), stownie:
stawka podatku VAT - % c0 daje KWOUG! weriinvmmmmmiimr e
wynagrodzenie (brutto) WYNOSH: st s
GHOWIII! +euveseesessessessssesensensetsrssransssersasbsnssssas sanass srnseamsnned IHFTHLERE L AEEITISEE LI LI ISR SRS 00
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczongj, na podstawie przedmiaru
robét dostarczonego przez Zamawiajgcego.

lloéci robét okreélone w przedmiarze robét sg ilociami szacunkowymi.
Ostateczne iloéci robét beda ustalone na podstawie obmiaréw potwierdzonych
przez inspektora nadzoru,

_ Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie sumg iloczynu ilodci

robét, ustalonych  zgodnie z postanowieniami ust. 3, oraz cen jednostkowych,
\ przypadku zmian wprowadzonych na podstawie § 7 zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 8.
W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.



§6

Rozliczenie robot

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bgdzie rozliczone na podstawie cze$ciowych faktur,
VAT wystawionych po wykonaniu czeéci/etapu robét, zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

2. Podstawa wystawienia faktur bedzie protokot odbioru robat.

3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy tabelaryczne zestawienia
wartodci poszezegolnych robot i ustug, narastajgco od poczatku trwania umowy
oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow.

W protokole stanu zaawansowania zadania okreSlona bedzie warto$¢ prac
wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzania, z rozbiciem na wartosé,
rodzaj iiloé¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,

2) Podwykonawcow,
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcow robot budowlanych,

b) ustug i dostaw zleconych przez Wykonawce robot budowlanych,
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych
zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami'.
Protokél stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych
przedstawicieli:
7Zamawiajacego, hadzoru inwestorskiego, Wykonawcy (kierownik budowy/robot),
Podwykonawcéw (o ile wystgpuja) i dalszych Podwykonawcow

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zalaczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

2) kopie  faktur/  rachunkow wystawionych  przez Podwykonawcow
potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce wraz z informacja
ktérych robét, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy,

3) dowody zaplaty faktur/rachunkéw, o kedrych mowa w powyzszym punkcie,

4) zestawienie wszystkich faktur/ rachunkéw zapltaconych Podwykonawcom,

5) oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych im
wynagrodzelh w calosci wraz z dowodami zaplaty.

4, Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czgsci rownej sumy kwot

5. Nalezno¢ z tytuly faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy numer rachunek: ..o e

6. Termin platnoci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. 7Za dzier zaplaty uwaza sig dzie wydania przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmiot dzialajace w
Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci  przypadajgcych
wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytuhu wykonania przedmiotu umowy na
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wskazany rachunek bankowy . W wyjatkowych przypadkach Zamawiajgcy jest
réwniez uprawniony do dokonania ptatnosci catoSci lub cze$ci wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§7

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych dokumentacji (§ 1 ust. 3) lub zasady wiedzy
technicznej, a nie wyszczegélnionych w przedmiarze roboét i podstawie wyceny
ST,

2) wykonanie rozwigzait zamiennych w stosunku do projektowych w dokumentacji
(§ 1 ust. 3),

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania rohét, a Wykonawca jest zobowigzany
jest wykona¢ kazde z powyzszych plecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie
uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecerl mogg
stanowi¢ podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy
- terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy (o

ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia beda uniemozliwialy
dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2, zgodnie 7 postanowieniami §8
UImowy.

3. Zmiany wynikajgce z polecer, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym
zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

4. Strony przyjmuja nastepujaca definicje rob6t koniecznych, zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajgcych oraz ich zlecenie i rozliczania:

1} roboty konieczne to roboty, ktére wynikaja z roznicy pomiedzy przedmiarami
a faktyczng ilocig robot wynikajgcg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca
realizuje za zgoda lub na polecenie inspektora nadzoru. Rozliczenie robdt
koniecznych nastapi do ....% wartosci wstgpnego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1,

2) roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technelogii lub zamiany

materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu. Wynagrodzenie za
roboty zamienne ustalone bgdzie na podstawie negocjacji, z uwzglednieniem
zapisow § 8.
Ustalone w ten sposéb zmiany zostang wprowadzone aneksem do umowy, jezeli
polecenie Zamawiajacego wydane zostato zgodnie z zapisami
niniejszej umowy a wynagrodzenie odpowiada treéci § 8 niniejszej umowy.
Podstawa wykonania robdt zamiennych jest podpisany przez strony aneks do
UIMowy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie smieni¢ lub uchyli¢ swoje polecenie. Do
skutkéw zmiany stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego punktu.

3) roboty dodatkowe sg to roboty, ktérych wykonanie stalo sig niezbgdne na

skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie Zamowienia



dodatkowego od  zamowienia  podstawowego wymagatoby  poniesienie
niewspétmiernie wysokich kosztéw fub
b} wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.
Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
Kkoniecznoéci i zaméwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamowienia z wolnej
reki na podstawie odrgbnej umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone
bedzie na podstawie negocjacji.
4) roboty uzupelniajgce s3 to roboty przewidziane przez Zamawiajacego zgodnie 7
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowigce nie wiecej niz 50 % wartosci zamoOwienia
podstawowego polegajacego na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamoOwien.
Wynagrodzenie za roboty uzupetniajace ustalone bedzie na podstawie negocjacji.

§8

Rozliczenie robét zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana
jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust, 4
Umowy.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecefi wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przediozyc” do akceptacji Zamawiajgcego  kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem;

1) czynnikéw cenotwoérczych (stawki robocizny, ceny materialow 7 kosztami
zakupu, ceny sprzetu kosztow ogélnych, zysku) nie wyzszych od $rednich
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatniego dost¢pnego

_ wydania, dla kwartalu sporzadzania wyceny,

2) cena wyliczona zgodnie 7 ust.2 pkt. 1 nie moze by¢ wyzsza niz $rednia robot
danej branzy dia rejonu tédzkiego publikowana w wydawnictwie ,Sekocenbud”
7 ostatniego kwartatu,

3, Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,

4. Wykonawca powinien dokonac wyliczeri cen, o ktérych mowa w ust, 2 oraz
przedstawic” Zamawiajagcemu  poprzez nadzor inwestorski do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcegopr ze zmian W terminie odpowiednim,
umozliwiajagcym weryfikacje wyliczen' przez nadzdr inwestorski i przez
Zamawiajacego bez uszczerbku dla terminu (wzglednie terminéw posrednich
lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jako$¢ robot.

5. Realizacja robot zamiennych nie moze powodowac przekroczenia wartosci
umowy, o ktorej mowa w § 5, z uwzglednieniem robét koniecznych wykonanych
do dnia zawarcia aneksy, o ktorym mowa w § 7 ust. 4.



§9

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust, 1

umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie Zamawiajgcemu / inspektorowi nadzoru harmonogramu robot do
uzgodnienia oraz dokumentéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 18 umowy, w

dniu podpisania umowy,

3) przekazanie Zamawiajgcemu do akeeptacji planu BIOZ do 7 dni od dnia podpisania
wnowy,

4) przekazania do zatwierdzenia do wadciwego organu kompletnego projektu
organizacji ruchu na na czas prowadzenia robot - w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy,

5) przestrzeganie ogélnych wymagai dotyczacych robot w zakresie okre$lonym w ST,

6) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacjg techniczna z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

7) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie postanowieniami ST,

8) realizacja zaleceli wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okre§lonym postanowieniami ST,

10) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét uporzadkowanego, czystego i nadajacego sig do
uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznodciach mogacych wplynaé, na jako$¢ robdt lub termin zakoficzenia robét,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

13) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug wiasnych potrzeb zaplecza

budowy,

14) przediozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarna i niepodzielng

odpowiedzialno$¢ za realizacjg umowy, w ktorej partner wiodacy bedzie

upowazhiony do podejmowania zobowigzan zwiazanych z realizacjg umowy i

otrzymywania instrukeji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

15) przedtozenie wykazu podwykonawcoéw wraz z okreéleniem zakresu powierzonych

im czebci zamoOwienia,

16) oznakowanie | zabezpieczenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu

17) oraz inne obowigzki, wymienione w ST.



§10
Personel Wykonawcy

Funkcje kierownika robaét petnic  ’ bedzie
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowiazuje sig skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w
ofercie. Zmiana ww. oséb w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie [ wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami
JSIWZ,

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycjg zmiany, o ktorej
mowa w ust, 3 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
realizacji zadania danej osoby,. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku zastgpowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z braku zastgpowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zaketiczenia robot,

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby kierownika budowy
powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania oséb innych
niz wskazanych w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§11
Nadzor inwestorski Zamawiajacego

Zamawiajgcy ~ wyznacza do  pelnienia  nadzoru inwestorskiego:
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie Prawo budowlane i niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust, 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§12
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu harmonogramu do uzgodnienia w wymaganym
terminie - w wysokoéci 500,00 7} za kazdy rozpoczety dzien zwiloki,

2) za zwtoke w przekazaniu dokumentow ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w § 18 umowy, w wymaganym terminie - w wysoko$ci 500,00 7} za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,



3) za zwloke w przekazaniu do zatwierdzenia planu BIOZ w wymaganym
terminie - w wysoko$ci 500,00 zi za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) za zwhoke w przekazaniu do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na

czas prowadzenia rob6t okreslonych w OPZ wymaganym terminie - w
wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

5) za zwloke w rozpoczgciu przedmiotowych robot, o ktérych mowa w §3ust. 2
umowy, w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w8 5 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwloki,

6) Wykonaweca zaptaci karg umowng w wysokoéci 2.000,00 zt, za kazdy dzien
opéZnienia na zasadzie ryzyka Wykonawcy (kara przewidziana za
nieterminowe wykonanie zaméwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego),

7) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 15 ust. 4 umowy,

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dluzszej niz 10 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw § 5
ust.1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

9) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokoéci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy,

10) jezeli roboty objgte przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, w wysoko$ci 15% wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy,
11) jezeli czynnoéci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzien kierowania
robotami lub budowa przez takq osobe,

12) za nierealizowanie poleceii wydanych na piémie przez Zamawiajacego / inspektora

nadzoru w wysokoéci 1.000,00 zi, za kazdy dzien nierealizowania polecenia,

13) za niewywiazanie sig ze zobowigzan wymienionych w § 9 ust. 2 pkt. 5, § 16 ust. 5,

w wysokosci odpowiednio 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki lub 200,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14) za kazde stwierdzone niewlasciwe oznakowanie robdét w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wprowadzenie zmian w oznakowaniu na

czas prowadzenia robot, niezgodnych zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta starannoscig w

wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzej nieprawidtowosci, o ile

stwierdzona, wymieniona powyzej nieprawidlowo$¢, nie zostanie przez Wykonawce
usunieta niezwlocznie , lecz nie p6Zniej niz w ciggu 6 godzin od pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

15) za brak pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawcg zmiang

organizacji ruchu do zarzadcy drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji zgodnie z

formularzem wprowadzania organizacji ruchu w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy

przypadek braku zgtoszenia,

16) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy



rozpoczety dzien zwioki,

17) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za

kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

18) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$c 7 oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

19) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust.
2 umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwioki

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
wysoko$ci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie
obowigzuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

. szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez strong, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez strone drugg z zadaniem
zaplaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawcg,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazde]
wierzytelnoéci naleznej lub przyszlej, jaka bedzie sig¢ nalezec Wykonawcy.
Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnoéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukoriczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajacego z pozostatych $rodkéw prawnych okreslonych niniejsza
umowsa.

§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art.
36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwieri publicznych (t.j.
Dz. U z 2015 r, poz2164), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na piémie o padmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac , o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czesdt
zaméwienia, ktdra mu powierzy.

3, Zamawiajacy okredla nastgpujgce wymagania  dotyczace umow o
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podwykonawstwo rob6t budowlanych, ktérych niespeinienie powodowac

~ bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego®:

1) nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
rob6t przez Podwykonawce, Wykonawca, zwang w dalszej tresci ,,umowq
podwykonawczg”, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawcze (wskazanej
czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy umowa);

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez
Wykonawce, umowy z Podwykonawca w szczegolnosci w nastepujacych

przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie okre$la stron, pomigdzy ktorymi jest

zawierana;
b} w umowie podwykonawczej strony nie wskazaly wartoéci wynagrodzenia

maksymalnej wartoéci umowy z tytutu wykonania robdt;

¢) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca
powierza Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych
robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dolaczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okreéla wymagalno$¢ i termin zaptaty

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci) /

dluzszy (termin zaplaty niz w umowie},
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,

zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron

wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,
h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych dla Podwykonawcow (w

przypadku gdy zostaly okre$lone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z
Zamawiajacym moment obioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce
postawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior czesciowy, koncowy, itp.

Zamawiajacego);
j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu
zaawansowania robdt,

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy
podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemnej w terminie do
14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy powykonawczej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezed lub sprzeciwu do przedlozonego projektu
umowy w terminie 14 dni, uwaza sig za akceptacjg projektu umowy przez

Zamawiajacego.
4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze

poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robdt,
5) w przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bgdzie

uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt. 1 zmienionego
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projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w
catosci uwagi Zamawiajgcego, ktére byty podstawa odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej;

6) w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przediozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnoé¢ z oryginatem kopig zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

4.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zwarcia
umowy, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, poéwiadczone za zgodno$¢
7 oryginatem kopie zawartych umow, ktérych wartoéc’ przekracza 0,5%
wartoéci niniejszej umowy brutto i jednoczesnie przekracza kwote 50 000 zt
(brutto). W przypadku gdy wartos¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajgcego ©
zwarciu umowy dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z brak
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zamiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za
swoje wlasne.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacje  zadania
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wylkonawca, Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we whasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnoéci okre$lonych w umowie z Podwykonawcg,
dalszym Podwykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla
sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawca, Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w art, 143c ustawy Pzp.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio do zmian
zawartych uméw podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania
powierzonego do wykonania przed podwykonawcow,

10.Strony uznaja brak dokonywania platno$ci na rzecz oséb trzecich

wykonujacych ustugi objgte niniejszg umows za nienalezyte wykonanie umowy

11.Wykonawca  zobowigzany jest do nalezytej  starannoéci  wobec

1.

2,

podwykonawcow.

§14
Zasady odbioru robét

Wszystkie odbiory robét (odbidr ostateczny, odbiér przed uptywem okresu
gwarancji i rgkojmi) dokonywane beda na zasadach okredlonych w ST,

7. czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uplywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
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usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu gwarancji i rekojmi rozpoczynaja bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:
1) oeeeeme MiESi€CZNE] gWarancji jakosci na roboty zwigzane z:
¢ wykonanie elementéw kanalizacji $ciekowej) deszczowej,
wykonanie warstwy wigzgcej,
wykonanie warstwy Scieralnej,
wykonanie krawgznikéw betonowych,
wykonanie nawierzchni,
wykonanie obrzeza betonowego,
wykonanie elementéw oznakowania poziomego i pionowego oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu,
o wykonanie wszelkich innych rob6t oraz montaz wszelkich elementow i
urzadzen zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna sie:
1)w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze w ostatecznym przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, w
przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,
3, Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszcze z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu,
4. Jezeli Wykonaweca nie przystapi do usunigcia wady i wady nie usunie w terminie
14 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajacego, tj. Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie je osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli
ze wzgledu technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usunigcia
wady i jej usunigcia w terminie okreslonym powy?zej, Zamawiajacy ustalit
termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.
Strony rozszerzaja okres rgkojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
- uprawnien z tytutu gwarancji.

* & & 9

§16
Zabezpieczenie nalezytege wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

ofertowej brutto, tj, KWolg: c.vieenin, A

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:
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3. Zamawiajacy zwraca, na pisemny wniosek Wykonawcy, zabezpieczenie w
wysokoséci 70%, w terminie 30 dni od dnia wykonania { uznania przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu udzielonej gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady wynosi 30% wysoko$ci zabezpieczenia i jest zwracana na
pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia uplywu okresu
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

4, Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do
czasu ich usunigcia.

5. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakornczenia robét
okreslony w § 3 ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy
obowiazywania wniesionego zabezpieczenia. Powyzszy zapis dotyczy takze
aktualizacji polisy OC.

§17
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca wykonuje czynno$ci objgte niniejszq umowa przy udziale
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, 0
ktérej mowa w § 13;

2} Wykonawca realizuje umowg w spos6b niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu;

3) Zamawiajagcy dokona wigcej niz dwa razy bezpoéredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezpo$redniej zaptaty na sume wigkszg niz 10 U wartosci brutto umowy.

4) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie cbustronnie
uzgodnionyim na koszt strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku gdy strony nie dojda do
porozumienia w terminie 7 dni od dnia zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zglosi do Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia , o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi  szczegbtowy  protokot
inwentaryzacji robét, w toku wraz z zestawieniem wartoécl wykonanych robét wedtug
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stanu na dzien’ odstgpienia; zatwierdzony pizez Zamawiajgcego protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie péZniej jednak niZ w terminie 10 dni po
podpisaniu protokolu inwentaryzacji, usunic z ternu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowiazany jest:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust, 1 w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien’ dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia wyjaénieri nie pézniej, niZz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zadania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie strony uwazajg za
przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych
okolicznoéci. W przypadku zlozenia wyjaéniesi, termin, w ciggu ktdrego
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy, liczy sig od dnia zlozenia tych
wyjaénief. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno byc zloZone na piSmie i
wskazywacé przyczyne uzasadniajacg odstgpienie od umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie robot
niewykonanych do dnia odstapienia.

§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca  zobowigzany  jest  zawrzec * umowe  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim z tytulu
czynéw niedozwolonych, na sumg gwarancyjng nie nizszg niz wstgpna warto$¢
umowy brutto oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemuw dniu podpisania umowy.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac’ réowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyc’ obiekt w trakcie budowy lub
montazu wraz 7 wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym sig na placu budowy,
a w szczegdlnosci:

1) roboty objgte niniejsza umows,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny { urzadzenia niezbgdne do montazuy,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace
zaplecze budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody 1 straty
materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w
mieniu okreslonym w ust. 3 w wyniku:ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powozi, podtopien, huragany,
gradu, deszczu nawalnego, upadkow drzew i innych obiektéw na ubezpieczone

mienie,
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5. Suma ubezpieczeniowa powinna odpowiadaé:

1) dlarobét objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementow i

urzadzen do wbudowania lub zamontowania - wartoéci okreslonej w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu,
sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowiacych zaplecze budowy, wartosci niezbednej do odtworzenia lub
zastapienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa
powyzej przez caly okres realizacji umowy do czasu dokonania przez

Zamawiajacego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§19
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienl umowy w
ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byé jedynie okolicznosciami
lezgcymi wylgcznie po stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczno$é przesunigcia
terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamowien dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamdéwienia podstawowego
oraz inne okolicznoéci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, etc.

2) zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢
okolicznoéciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmianami
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkow faktycznych na terenie budowy,
wplywajacych na zakres lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy j. warunki
meteorologiczne, itp.

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujgce
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany stawki podatku VAT,

5) forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) oznaczenie danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

7) zmiana zakresu czgéci zaméwienia powierzonej do wykonania przez
Podwykonawcow,

8) zmiana podmiotu trzeciego, na zasadach ktérego polega Wykonawca wykazujaca
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzeZeniem, ze Nowy podmiot
bedzie speiniat warunki udziatu w postgpowaniu w tym zakresie,

9) konieczno$¢ zmiany 0séb, o ktérych mowaw § 10111,

10) inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 20
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Postanowienie koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sig¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego , ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2. Sadem wlasciwym do rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktérych strony nie
rozwigzg w sposéb polubowny bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
- Zamawiajgcego.
3. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawcy
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