Zatnr 8 do SIWZ

R0.271.4.2017
Znak sprawy: R0.271.4.2017 Wzér umowy
UMOWA Nr...../ 2017
zawarta w Sokotnikach, dnia ...................2017 r, pomiedzy Gming Sokelniki,

ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 98 - 420 Sokolniki, NIP 997 - 013 - 42 - 37,
REGON 250855133, reprezentowana przez:

Sylwestra Skrzypka - Wéjta Gminy Sokolniki,

zwanego w dalszej cze$ci umowy "Zamawiajacym”,

a

REGON ..o vn e T€prezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg", zostaje zawarta umowa o hastgpujgce;
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr R0.271.3.2017 z dnia
.................. , Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pod NAZWE!  ionreavcni s s s s

T —— ....(zwane dale] robotaml)

2. Czynnosca Zamaw1a]a1cego zw1qzane Z wykonamem przedmiotu umowy
realizowane bedg przez Referat .. . vevans -
osoba upowazniong do kontaktow V/ Wykonawcq przez zamaw1a]acego
jest: Pan Rafal Barszczewski, tel. 62 78 45 159, kom. 533 365 865.

3. SzczegOtowy zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonania robot
okreélaja:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zamowienia,

3) kosztorys ofertowy,

4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbgdnych do
osiggniecia rezultatu okre$lonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja
wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ roboty z zachowaniem nalezytej
starannoéci z uwszglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej



dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robét, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§2

Wymagania materiatowe

. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci

wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. U z 2014 r, poz. 883, ze zmianami).

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot

zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw.

Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

7 2013 1, poz. 21, ze zmianami), poza kostka chodnikows i krawgznikami, ktore

Zamawiajacy odbierze we wlasnym zakresie, po uprzednim zawiadomieniu go

przez Wykonawce.

§3

Termin realizacji

. Termin przekazania terenu budowy do 3 dni od dnia zgltoszenia
Zamawiajacemu gotowoéci do przejecia terenu robét, przy czym zgloszenie
gotowosci do przejecia terenu robdt nastapi w terminie 3 dni roboczych od daty
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik

budowy.

. Termin rozpoczecia przedmiotowych robét - do 3 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

. Termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy -~ do dnia
15.10.2017r

. Wykonawca zglasza pisemnie zakonczenie robét Zamawiajacemu, po
potwierdzeniu przez nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika
budowy o zakoiiczeniu robét i ich gotowosci do odbioru. Nadzor inwestorski
potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakenczeniu robot

w terminie 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do dziennika budowy,

o ktorym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajgcego oraz nadzor
inwestorski za poérednictwem faksu lub mailowo. Zamawiajgcy przystgpi do
czynnoéci odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia zakoniczenia
robét (zgtoszenie potwierdzone przez nadzér inwestorski), a odbior zakonczy
sie po uzyskaniu pozytywnych wynikéw niezbgdnych badan potwierdzajacych
jako&¢ wykonanych robét.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy
skutkujgcych niemoznoécia dotrzymania terminu okre$lonego w ust. 3, termin
ten moze ulec przedluzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci.



§4

Harmonogram

Przedmiot umowy okreSlony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany
zgodnie ze szczegbétowym harmonogramem rzeczowo - finansowym robot
stanowigcym zalgcznik do umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 - 4
niniejszego paragrafu.

. Z dniem podpisania niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego szczegdtowy harmonogram rzeczowo -
finansowy robot.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy robét, w terminie do 7 dni
od dnia wydania przez Zamawiajacego poleceii, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
umowy, jak réwniez w kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktéorym mowaw ust. 213

w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub
zatwierdzi harmonogram w terminie do 7 dni od dnia przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1, zgodnie

7z oferta Wykonawcy wynosi  .....ceew.  # (netto),  stownie:
stawka podatku VAT - ....... % co daje KWOote: .ccccvvinnniiivciveninnni e,

wynagrodzenie (brutto) Wynosi: weers i s s
Y (017 1 =TT OO P PSP

........................................................................................................................................

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru
rob6t dostarczonego przez Zamawiajgcego.

Hoéci robét okreélone w przedmiarze robdt sg ilodciami szacunkowymi.
Ostateczne iloéci robét bedg ustalone na podstawie obmiaréw potwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie sumg iloczynu ilosci
robot, ustalonych  zgodnie z postanowieniami ust. 3, oraz cen jednostkowych,
a w przypadku zmian wprowadzonych na podstawie § 7 zgodnie z zasadami
okre$lonymi w § 8.

W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek.



7. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnoéci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie roboét

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczone na podstawie czg$ciowych faktur,
VAT wystawionych po wykonaniu czeéci/etapu robdt, zgodnie z ustaleniami
Z Zamawiajacym.

2. Podstawa wystawienia faktur bedzie protokét odbioru robét.

3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy tabelaryczne zestawienia
wartodci poszczegdlnych robét i ustug, narastajaco od poczatku trwania umowy
oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ whudowanych materiatéw.

W protokole stanu zaawansowania zadania okres$lona bedzie warto$¢ prac
wykonanych, wg stanu na dzier jego sporzadzania, z rozbiciem na wartos,
rodzaj i ilo§¢ prac wykonanych przez:

1} Wykonawcg,

2} Podwykonawcéw,

a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych,

b) ustug i dostaw zleconych przez Wykonawce robét budowlanych,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych
zwanych w dalszej treéci umowy ,Podwykonawcami',

Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych

przedstawicieli:

Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy (kierownik

budowy/robot),

Podwykonawcéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone beda:

1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

2) kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcow
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz
z informacja ktérych robét, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/rachunek
dotyczy,

3) dowody zaplaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w powyzszym punkcie,

4) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,

5) oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w catoéci wraz z dowodami zaplaty.

5. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma
wyplate naleznego Wykonawcy — wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumy kwot

6. Naleznoéé z tytuly faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na
rachunek bankowy numer rachunek: ............ .



7.

8.

9.

Termin ptatnoéci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

Za dzien zaplaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmiot dziatajagce w
Konsorcjum, jego czionkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci, jednego z czltonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$cl  przypadajgcych
wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonania przedmiotu umowy na
wskazany rachunek bankowy . W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajgcy jest
réwniez uprawniony do dokonania platnoéci catosci lub czes$ci wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz cztonké4w Konsorcjum.

§7

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji (§ 1 ust. 3) lub zasady
wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarze robét,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowych w
dokumentacji (§ 1 ust. 3}, '
3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, a Wykonawca jest
zobowiazany jest wykonac kazde z powyzszych plecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie
uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecern mogg
stanowi¢ podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy
- terminu zakoficzenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy (o
ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia bedg uniemozliwiaty
dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2, zgodnie z postanowieniami § 8
Umowy.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym
zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.
Strony przyjmuja nastepujaca definicje robét koniecznych, zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych oraz ich zlecenie i rozliczania:
1) roboty konieczne to roboty, ktére wynikajg z réznicy pomigdzy
przedmiarami a faktyczna ilodcig robdt wynikajgcg z obmiaru. Roboty
konieczne Wykonawca realizuje za zgoda lub na polecenie inspektora nadzoru.
Rozliczenie rob6t koniecznych nastgpi do 30 % wartoci wstepnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 5 ust, 1,
2) roboty zamienne sj to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub
zamiany materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne Wykonawca powinien wykonaé na podstawie protokotu.
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone bedzie na podstawie negocjacji,
z uwzglednieniem zapiséw § 8.



Ustalone w ten sposéb zmiany zostang wprowadzone aneksem do umowy,
jezeli polecenie Zamawiajacego wydane zostato zgodnie z zapisami niniejszej
umowy a wynagrodzenie odpowiada treéci § 8 niniejszej umowy.

Podstawa wykonania rob6t zamiennych jest podpisany przez strony aneks do
umowy.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zmieni¢ lub uchyli¢ swoje polecenie. Do
skutkéw zmiany stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego punktu,

3) roboty dodatkowe s3 to roboty, ktérych wykonanie stalo sig niezbgdne na
skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdéwienia
dodatkowego od zamo6wienia podstawowego wymagaloby poniesienie
niewspétmiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamdwienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
konieczno$ci i zaméwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamdéwienia

z wolnej reki na podstawie odrgbnej umowy. Wynagrodzenie za roboty
dodatkowe ustalone bedzie na podstawie negocjacji.

4) roboty uzupelniajace sa to roboty przewidziane przez Zamawiajacego
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt, 6 ustawy Pzp, stanowigce nie wigcej niz 50 %
wartoéci zamoéwienia podstawowego  polegajgcego na powtorzeniu tego
samego rodzaju zaméwienn.

Wynagrodzenie za roboty uzupelniajace ustalone bedzie na podstawie

ztozonej oferty.

§8

Rozliczenie robdét zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z polecein wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana

jest do wyliczenia wysokoSci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4

UmMowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecer wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1

umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem:

1) czynnikéw cenotwérczych (stawki robocizny, ceny materiatéw z kosztami
zakupu, ceny sprzetu kosztéw ogblnych, zysku) nie wyzszych od $rednich
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatniego dostgpnego
wydania, dla kwartalu sporzadzania wyceny,

2) cena wyliczona zgodnie z ust.2 pkt. 1 nie moze by¢ wyzsza niz $rednia robot
danej branzy dla rejonu t6dzkiego publikowana w wydawnictwie
,Sekocenbud” z ostatniego kwartatu.

. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji

Zamawiajacego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,

Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonaé wyliczeit cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz



przedstawi¢ Zamawiajacemu poprzez nadzdr inwestorski do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacego ze zmian w terminie odpowiednim,
umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez nadzoér inwestorski | przez
Zamawiajacego bez uszczerbku dla terminu (wzglednie terminéw posrednich
lub innych termindéw przyjetych przez strony) oraz jakos¢ robot.

5. Realizacja robdt zamiennych nie moze powodowaé przekroczenia wartosci
umowy, o ktdrej mowa w § 5.

§9

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1} przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3

ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art, 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie Zamawiajgcemu / inspektorowi nadzoru harmonogramu robot
do uzgodnienia oraz dokumentow ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 18
umowy, w dniu podpisania umowsy,

3) przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji planu BIOZ do 7 dni od dnia
podpisania umowy,

4} przekazania do zatwierdzenia do wla$ciwego organu kompletnego projektu
organizacji ruchu na na czas prowadzenia robét - w terminie do 14 dni od
dnia podpisania umowy,

5) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreélonym
w dokumentacji projektowe;j,

6) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng,

7) kontrola jakosci materiatéw i robot,

8} realizacja zalecent wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw
pozwalajacych na oceneg prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
i odbioru ostatecznego robot,

10) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoticzeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét uporzgdkowanego,
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynad, na jako$¢ robot lub termin zakoiiczenia
robot,

12} niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

13) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza
budowy,

14) przedlozenie umowy konsorcjum, stwierdzajgcej solidarna i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktérej partner wiodacy bedzie
upowazhniony do podejmowania zchowiazan zwiazanych z realizacjg
umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partneréw,




15) przedlozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okre$leniem zakresu
powierzonych im czgéci zamdwienia,

16) oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,

17) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty
oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposob,
ciaglto$é ruchu drogowego, na drodze, chodniku i parkingu zlokalizowanego
wokédt terenu przeznaczonego pod budowe, uzywanych [ub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt, w szczeg6lny sposéb nalezy
zapewnic:

- ciagly wyjazd { wjazd dla karetki pogotowia,

- dojazd do urzedu, sklepu, banku w godzinach ich pracy,

- dojscie do bankomatu przez teren budowy,

- zapewnienie dostgpu dla prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.

§ 10
Personel Wykonawcy

. Funkcje kierownika robot petnié bedzie ... -

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié klerowame robotaml spec:]alastycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w
ofercie. Zmiana ww. 0s6b w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
dni od daty przediozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami
WSIWZ",

. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
realizacji zadania danej osoby, Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca 2z braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby kierownika budowy
powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych
niz wskazanych w ofercie stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11
Nadzér inwestorski Zamawiajacego

. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: v,
. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego



w ustawie Prawo budowlane i niniejszej umowie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§12
Kary umowne

. Wykonawca zaptlaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu harmonogramu do uzgodnienia w wymaganym
terminie - w wysokoéci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w przekazaniu dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w § 18 umowy, w wymaganym terminie - w wysokosci 500,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki,

3) za zwloke w przekazaniu do zatwierdzenia planu BIOZ w wymaganym

terminie
- w wysokoéci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) za zwtoke w przekazaniu do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt okre$lonych w OPZ wymaganym terminie - w
wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

5) za zwloke w rozpoczeciu przedmiotowych robdét, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

6) Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokoéci 2.000,00 z}, za kazdy dzien
opdéZnienia na zasadzie ryzyka Wykonawcy (kara przewidziana za
nieterminowe wykonanie zaméwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego),

7) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

odbiorze pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4
umowy,

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wrykonawcy, dtuzszej niz 10 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

9) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokoéci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy,

10) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywatl podmiot inny

niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, w wysokosci 15%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy,

11) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie

wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1
umowy, za Kazdy dzien kierowania robotami lub budowg przez takg osobe,



12} za nierealizowanie polecett wydanych na pi$mie przez Zamawiajacego /
inspektora nadzoru w wysokoéci 1.000,00 zi, za kazdy dzien
nierealizowania polecenia,

13} za niewywigzanie sie ze zobowigzai wymienionych w § 9 ust. 2 pkt. 5, § 16
ust. 5, w wysokoéci odpowiednio 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki lub 200,00 z} za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

14) za kazde stwierdzone niewtasciwe oznakowanie robét w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wprowadzenie zmian

w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta staranno$cig w wysokoéci 3 000,00 zt za kazdy
dzien stwierdzonych powyzej nieprawidtowosci, o ile stwierdzona,
wymieniona powyzej nieprawidlowo$é¢, nie zostanie przez Wykonawce
usunigta niezwlocznie , lecz nie pdzniej niz w ciggu 6 godzin od pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

15) za kazdq rozpoczets godzine zablokowanej drogi dla petentdw, klientéw
w wysokosci 3 000 zt,

16) za brak pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce
zmiang organizacji ruchu do zarzadcy drogi oraz wla$ciwego Komendanta
Policji zgodnie z formularzem wprowadzania organizacji ruchu
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zgloszenia,

17) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

18) w przypadku nieprzediozZenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw § 5
ust, 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzief
zwioki,

19) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem lub jej zmiany,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzient zwioki,

20) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaplaty, w wysoko4ci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w §

3 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

. Zamawiajagcy 1 Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania

przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody i utraconych korzy$ci.
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Kara umowna zostanie zaptacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strong drugg z Zzadaniem
zaplaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od Kkazdej
wierzytelnosci naleznej lub przysziej, jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z pozostalych srodkéw prawnych okreslonych niniejsza
umowa.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art.
36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (t,).
Dz, U z 2015 r, poz2164), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na piSmie o podmiotach, ktdrym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust, 1, wskazujgc nazwe podmiotu oraz czegsé
zamOwienia, ktéra mu powierzy.

. Zamawiajacy okre$la nastepujace wymagania dotyczace uméw

o podwykonawstwo rob6t budowlanych, ktérych niespelnienie powodowaé

bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego®:

1) nie péZniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robét przez Podwykonawce, Wykonawca, zwang w dalszej treci ,umowgy

podwykonawczg”, wraz z czgécia dokumentacji projektowej dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawcze (wskazanej
czg$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez
Wykonawce, umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla stron, pomiedzy ktérymi jest
zawierana;

b) wumowie podwykonawczej strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
maksymalnej wartoéci umowy z tytutu wykonania robét;

c) wczgsci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca
powierza Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dolaczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczaltowym), z ktorych wynika wartoéé naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;
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e) umowa podwykonawcza okre§la wymagalnoé¢ i termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny {(wymagalnosci) /
diuzszy (termin zaptaty niz w umowie),

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany
zakres robot,

g} postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie jej
stron wedtug zasad okreSlonych w niniejszej umowie,

h} Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreélonych dla Podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z
Zamawiajagcym moment obioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce postawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czeSciowy, koncowy, itp. Zamawiajacego);

j) wumowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz
niniejsza umowa

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony

Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokoléw stanu
Zaawansowania robot,
3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy
podwykonawczej przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie
do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy powykonawczej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu
umowy w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonaweca nie

moze poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot,

5) w przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca
bedzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt. 1
zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej,
uwzgledniajgcego w catodci uwagi Zamawiajgcego, ktére byly podstaws
odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) w przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poéwiadczong za
zgodno4¢ z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwiadczone za zgodnoé¢ z oryginatem kopie
zawartych umoéw, ktdrych wartoé¢ przekracza 0,5% wartoéci niniejszej umowy brutto
i jednocze$nie przekracza kwote 50 000 zt (brutto}. W przypadku gdy wartos¢ umowy
nie przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajgcego o zwarciu umowy dostawy lub ustugi.
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5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z brak
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do
zamiany terminu zakoniczenia robét.

6. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacje zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
platnosci okre$lonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w art. 143c ustawy Pzp.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umdw podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania
przed podwykonawcow.

10.Strony uznajg brak dokonywania platnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych
ustugi objete niniejsza umowa za nienalezyte wykonanie umowy

11.Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannoéci wobec podwykonawcow.

§14
Zasady odbioru robot

1. Wszystkie odbiory robét (odbidr ostateczny, odbiér przed uplywem okresu
gwarancji i rekojmi) dokonywane beda na zasadach okre§lonych w ST.

2. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uplywie okresu gwarancji i rekojmi rozpoczynajg bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
1) v miesig¢eznej gwarancji jakosci na roboty zwigzane z:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrzezu betonowym,

s wykonanie zatoki postojowej z plyt azurowych,

* wykonanie zjazdow z kostki betonowej,

* wykonanie nawierzchni placu reprezentacyjnego z kostki kamiennej,

¢ wykonanie odwodnienia drogi poprzez wpusty kraweznikowo - jezdne
D400 z odprowadzeniem wody do studzienek $ciekowych i wlaczenie
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5.
6.

kanalizacji do kanalizacji w pasie drogi wojewo6dzkiej,
s nasadzenie roélin przydroznych.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych

przy odbiorze w ostatecznym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego,

w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie

okre$lonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie

14 dni od daty zgloszenia wady przez Zamawiajgcego, tj. Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie je osobie trzeciej na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy.
Jezeli ze wzgledu technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do
usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy
ustalil termin usuniecia wady uwzgledniajgcy technologiczne warunki jej
usuniecia.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jako$ci.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.

§16
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca wykonuje czynnoéci objete niniejsza umowsa przy udziale
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 13;

2) Wykonawca realizuje umowe w sposdb niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowg, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

3) Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezpo$redniej zaplaty
na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sumeg wieksza niz 10 %
wartoéci brutto umowy.

4) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapié w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o powyzszych

okoliczno$ciach, W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego

obcigzaja nastepujgce obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robot,
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2) w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku gdy strony nie dojda do
porozumienia w terminie 7 dni od dnia zloZenia o§wiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zglosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot, w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonaweca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni po
podpisaniu protokotu inwentaryzacji, usunie z ternu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér.

. Zamawiajgcy mozZe odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o tych przyczynach. Jezeli

Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci

uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

udzielenia wyjasnien nie pdZniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zadania Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie strony uwazaja za
przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych
okolicznoéci. W przypadku zlozenia wyjasnien, termin, w ciggu ktorego

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia zloZenia tych

wyjaénien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na piSmie

i wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ odstapienia od umowy w czeéci w zakresie robot

niewykonanych do dnia odstgpienia.

§17
Ubezpieczenie

. Wykonawca  zobowigzany  jest zawrze¢  umowe  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu
czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizsza niz wstepna warto$¢
umowy brutto oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy,

. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub
montazu wraz z wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy,
a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbgdne do montazu,
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4)  sprzgt, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace
zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty
materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate
w mieniu okreslonym w ust. 3 w wyniku:ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powozi, podtopierr, huraganu,
gradu, deszczu nawalnego, upadkéw drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.
5. Suma ubezpieczeniowa powinna odpowiadadé:
1) dlarobét objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreélonej
W umowie,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezb¢dnych do montazu,
sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego
oraz obiektow stanowigcych zaplecze budowy, wartoéci niezbednej
do odtworzenia lub zastapienia.
6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa
powyzej przez caly okres realizacji umowy do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

=

§18
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznoSci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieti umowy

w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie
okoliczno$ciami lezacymi wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub
okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i od
Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu
budowy, udzielenie zaméwieri dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa
na zmiang terminu wykonania zamdéwienia podstawowego
oraz inne okoliczno$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, etc.

2) zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wyKkonania przedmiotu umowy

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
moz#e by¢ okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmianami dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wplywajacych na zakres lub sposéb
wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki meteorologiczne, itp.

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy,
wywolujace potrzebeg zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
Zmiany,

4) zmiany stawki podatku VAT,
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5) forma zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy;,

6) oznaczenie danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

7) zmiana zakresu czgéci zamGwienia powierzonej do wykonania przez
Podwykonawcdw,

8) zmiana podmiotu trzeciego, na zasadach ktérego polega Wykonawca
wykazujacg spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem,
ze nowy podmiot bedzie spetniat warunki udziatu w postepowaniu w tym
zakresie,

9) konieczno$¢ zmiany oséb, o ktérych mowaw § 101 11,

10) inne nieistotne zmiany postanowiefi niniejszej umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

§19
Postanowienie konficowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sig przepisy Kodeksu
Cywilnego , ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zaméwier publicznych.

2. Sadem whasciwym do rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktérych strony nie
rozwigza w sposob polubowny bedzie sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawcy

NPy SM




