Zat. nr 8 do SIWZ
R0.271.4.2017(2)
Znak sprawy: R0.271.4.2017 Wzor umowy

UMOWA Nr..../ 2017

zawarta w Sckolnikach, dnia .......cccovviine 2017 r, pomiedzy Gming Sokolniki,
ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 98 - 420 Sokolniki, NIP 997 - 013 - 42 - 37,
REGON 250855133, reprezentowang przez:
Sylwestra Skrzypka - Wojta Gminy Sokolniki,
zwanego w dalszej czeSci umowy "Zamawiajagcym”,

lllll!lllllllllllllllllllllll'!lllllllIlllllll"llllllllll!'lllllIIII'iIll!llllII!IIlll, NIP lt('ll!l!l'l"lllllillll!!lllllllllllllllllll,
REGON ...cocvviiinmmmnininin, , reprezentowany przez:
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcg", zostaje zawarta umowa o nastepujacej
treéci:

§1

Przedmiot umowy

I. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr R0.271.3.2017 z dnia
.................. ,  Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
ZAdaAnie POA NAZWE .oveeerireiiieeenretenr et s as s b e s s bbb e abs b aa b

- .(Zwane dalej rohotami).

2. Czynnosm Zamawaa]acego zwnqzane % wykonanlem przedmiotu umowy
realizowane bedg przez Referat ...
osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcyg przez zamawiajgcego
jest: Pan Rafat Barszczewski, tel. 62 78 45 159, kom. 533 365 865.

3. Szczegélowy zakres przedmiotu umowy oraz sposdb wykonania robot

okreslaja:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zamowienia,

3) kosztorys ofertowy,

4) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robét niezbgdnych do
osiggniecia rezultatu okre$lonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja
wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa roboty z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone;j




dzialalno$ci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz harmonogramem realizacji robot, stanowigcym zalgcznik do niniejszej
umowy.

§2

Wymagania materiatlowe

. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci

wymaganiom okre$lonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach

budowlanych (t.j. Dz. Uz 2014 r, poz. 883, ze zmianami).

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt

zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow.

Materialy z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

z 2013 r, poz. 21, ze zmianami), poza kostkg chodnikowq i kraweznikami, ktore

Zamawiajacy odbierze we wlasnym zakresie, po uprzednim zawiadomieniu go

przez Wykonawce.

§3

Termin realizacji

. Termin przekazania terenu budowy do 3 dni od dnia zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do przejecia terenu robdt, przy czym zgloszenie
gotowosci do przejecia terenu robét nastapi w terminie 3 dni roboczych od daty
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik

budowy.

. Termin rozpoczecia przedmiotowych robo6t - do 3 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy - do dnia
15.10.2017 r

. Wykonawca zglasza pisemnie zakoiczenie rob6t Zamawiajgcemu, po
potwierdzeniu przez nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika
budowy o zakornczeniu robét i ich gotowosci do odbioru, Nadzdr inwestorski
potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robot

w terminie 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do dziennika budowy,

o ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajgcego oraz nadzér
inwestorski za poérednictwem faksu lub mailowo. Zamawiajacy przystapi do
czynno$ci odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia zakonczenia
robot (zgloszenie potwierdzone przez nadzér inwestorski), a odbior zakoiiczy
sie po uzyskaniu pozytywnych wynikéw niezbednych badan potwierdzajacych
jako$¢ wykonanych robdét.

. W przypadku wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy
skutkujgcych niemoznoséciag dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin
ten moze ulec przediuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci.




§4
Harmonogram

1. Przedmiot umowy okre$lony w § 1 niniejszej umowy, bedzie realizowany
zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem rzeczowo - finansowym robot
stanowigcym zalacznik do umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 - 4
niniejszego paragrafu.

2. Z dniem podpisania niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego szczegOlowy harmonogram rzeczowo -
finansowy rob6ot.

3. Wykonawca jest zobowiagzany przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy robét, w terminie do 7 dni
od dnia wydania przez Zamawiajgcego poleceii, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
umowy, jak réwniez w kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania.

4. Zamawiajacy zgltosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 21 3
w terminie do 7 dni od dnia przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub
zatwierdzi harmonogram w terminie do 7 dni od dnia przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie

7z oferta Wykonawcy wynosi .. zt  (netto), stownie:
stawka  podatku VAT - ... % co daje  kwote:
wynagrodzenie (brutto) Wynosi: v misisnenirms i e ressenmsmnn s s
STOWNIE: ..ot s s e

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru
robét dostarczonego przez Zamawiajgcego.

3. llosci robét okreélone w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi.
Ostateczne iloéci robét bedg ustalone na podstawie obmiaréw potwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

4, Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie sumg iloczynu ilo$ci
robot, ustalonych  zgodnie z postanowieniami ust. 3, oraz cen jednostkowych,

a w przypadku zmian wprowadzonych na podstawie § 7 zgodnie z zasadami
okre$lonymiw § 8.

5. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

6. ‘Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek.




7.

1.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnoéci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

§6

Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczone na podstawie czgsciowych
faktur, VAT wystawionych po wykonaniu czeéci/etapu robét, zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym.

Podstawag wystawienia faktur bedzie protokdt odbioru robét.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedlozy tabelaryczne zestawienia
warto$ci poszczegdlnych robét i ushug, narastajgco od poczatku trwania umowy
oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow.

W protokole stanu zaawansowania zadania okre$lona bedzie warto$¢ prac
wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzania, z rozbiciem na wartos¢,
rodzaj i ilo§¢ prac wykonanych przez:

1} Wykonawce,

2) Podwykonawcdw,

a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robdt budowlanych,

b) ustug i dostaw zleconych przez Wykonawce robét budowlanych,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robot budowlanych
zwanych w dalszej treéci umowy ,Podwykonawcami'.

Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez
Upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy (kierownik
budowy/robot),
Podwykonawcow (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow
Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zalaczone beda:
1) zestawienie zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw,
2) kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz
z informacja ktérych robét, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/rachunek
dotyczy,
3) dowody zaplaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w powyzszym punkcie,
4) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,
5) oéwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzei w catoéci wraz z dowodami zaptaty.

. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajagcy wstrzyma
wyplate naleznego Wykonawcy  wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumy kwot

. Nalezno$é z tytuly faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na
rachunek bankowy numer rachunek: ...,




7. Termin platno$ci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

8. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmiot dziatajace w
Konsorcjum, jego czlonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z czlonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznoéci przypadajacych
wszystkim czlonkom Konsorcjum z tytutu wykonania przedmiotu umowy na
wskazany rachunek bankowy . W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest
rowniez uprawniony do dokonania platnosci catosci lub czesci wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§7

Roboty konieczne, zamienne, dodatkowe

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezell jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rob6t wynikajgcych z dokumentacji (§ 1 ust. 3) lub zasady
wiedzy technicznej, a nie wyszczegélnionych w przedmiarze robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowych w
dokumentacji (§ 1 ust. 3),

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robét, a Wykonaweca jest
zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzZszych plecen.

2. Wydane przez Zamawiajacege polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen moga
stanowi¢ podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy

- terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy
(o ile Wykonawca wykaze, iz skutki realizacji polecenia bedg uniemozliwiaty
dochowanie terminu wykonania umowy) oraz zmiany wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w ust, 1 pkt. 2, zgodnie z postanowieniami § 8
umowy.

3. Zmiany wynikajgce z polecefi, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo -
finansowym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

4. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdét koniecznych, zamiennych,
dodatkowych i uzupetiniajacych oraz ich zlecenie i rozliczania:

1) roboty konieczne to roboty, ktére wynikaja z réZznicy pomigdzy
przedmiarami a faktyczng iloécia robot wynikajacg z obmiaru. Roboty
konieczne Wykonawca realizuje za zgoda lub na polecenie inspektora nadzoru.
Rozliczenie robdt koniecznych nastgpi do 30 % wartosci wstepnego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1,

2) roboty zamienne s3 to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub
zamiany materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu.
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone bedzie na podstawie negocjacji,




7 uwzglednieniem zapiséw § 8.

Ustalone w ten sposdb zmiany zostang wprowadzone aneksem do umowy,
jezeli polecenie Zamawiajacego wydane zostato zgodnie Z zapisami niniejszej
umowy a wynagrodzenie odpowiada tresci § 8 niniejszej umowy.

Podstawa wykonania robét zamiennych jest podpisany przez strony aneks do
Umowy.

Zamawiajacy moZe w kazdym czasie zmienié¢ lub uchyli¢ swoje polecenie. Do
skutkéw zmiany stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego punktu.

3} roboty dodatkowe sg to roboty, ktérych wykonanie stato sig niezbgdne na
skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia
dodatkowego od zamdéwienia podstawowego wymagatoby poniesienie
niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoéwienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykonaé na podstawie protokotu
koniecznoéci i zamoéwienia dodatkowego udzielonego w trybie zamdéwienia

z wolnej reki na podstawie odrebnej umowy. Wynagrodzenie za roboty
dodatkowe ustalone bedzie na podstawie negocjacji.

4) roboty uzupelniajace sg to roboty przewidziane przez Zamawiajacego
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowigce nie wigcej niz 50 %
warto$ci zamodwienia podstawowego polegajgcego na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamowieth.

Wynagrodzenie za roboty uzupelniajgce ustalone bedzie na podstawie

zlozonej oferty.

§8

Rozliczenie robot zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceii wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana
jest do wyliczenia wysokoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust, 1

umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacjg ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem:

1) czynnikéw cenotworczych (stawki robocizny, ceny materiatow z kosztami
zakupu, ceny sprzetu kosztéw ogdlnych, zysku) nie wyzszych od $rednich
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatniego dostgpnego
wydania, dla kwartatu sporzgdzania wyceny,

2) cena wyliczona zgodnie z ust.2 pkt. 1 nie moZe by¢ wyzsza niz Srednia robot
danej branzy dla rejonu t6dzkiego publikowana w wydawnictwie
»Sekocenbud” z ostatniego kwartatu.

. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajacego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,

Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.



4, Wykonawca powinien dokona¢ wyliczent cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu poprzez nadzor inwestorski do akceptacji
wysoko$¢é wynagrodzenia wynikajacego ze zmian w terminie odpowiednim,
umozliwiajacym weryfikacje wyliczenn przez nadzér inwestorski i przez
Zamawiajacego bez uszczerbku dla terminu (wzglednie terminéw posérednich
lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakos¢ robot.

5. Realizacja robdt zamiennych nie moze powodowal przekroczenia wartosci
umowy, o ktérej mowa w § 5.

§9

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie okre$lonym w § 3

ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie czynnoéci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie Zamawiajgcemu / inspektorowi nadzoru harmonogramu robot
do uzgodnienia oraz dokumentéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 18
umowy, w dniu podpisania umowy,

3) przekazanie Zamawiajacemu do akceptacji planu BIOZ do 7 dni od dnia
podpisania umowy,

4) przekazania do zatwierdzenia do wlasciwego organu kompletnego projektu
organizacji ruchu na na czas prowadzenia rob6t - w terminie do 14 dni od
dnia podpisania umowy,

5)  przestrzeganie ogdlnych wymagaii dotyczacych robot w zakresie

okreslonym

w dokumentacji projektowe;j,

6) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng,

7) kontrola jako$ct materiatéw i robot,

8) realizacja zalecent wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i odbioru ostatecznego robdét,

10) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t

usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t uporzadkowanego,
czystego 1 nadajgcego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub

okolicznoéciach moggcych wplynadé, na jakoé¢ robét lub termin zakoiiczenia
rohét,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

13) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug wiasnych potrzeb zaplecza

budowy,

14) przedtoZzenie umowy konsorcjuim, stwierdzajacej solidarna i niepodzielna

odpowiedzialnoé¢ za realizacje umowy, w ktérej partner wiodacy bedzie



upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjg
umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z
partnerdw,
15} przedtozenie wykazu podwykonawcdw wraz z okreéleniem zakresu
powierzonych im cze$cl zamodwienia,
16) oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,
17) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone
roboty
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowoé¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji rob6t budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposob,
ciagto$¢ ruchu drogowego, na drodze, chodniku i parkingu zlokalizowanego
wokét terenu przeznaczonego pod budowe, uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt, w szczegdliny sposdb nalezy
zapewnic:
- ciggly wyjazd i wjazd dla karetki pogotowia,
- dojazd do urzedu, sklepu, banku w godzinach ich pracy,
- dojscie do bankomatu przez teren budowy,
- zapewnienie dostepu dla prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy.

§10
Personel Wykonawcy

. Funkcje kierownika robhét pelnié bedzie

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w
ofercie, Zmiana ww, osGb w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$émie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami
SSIWZ”.

. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3 nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
realizacji zadania danej osoby,. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby kierownika budowy
powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych
niz wskazanych w ofercie stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.




§11
Nadzdr inwestorski Zamawiajacego

. Zamawiajgcy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: .. "

. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane i niniejszej umowie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust, 1, O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§12
Kary umowne

. Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu harmonogramu do uzgodnienia w wymaganym

terminie - w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwioke w przekazaniu dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w § 18 umowy, w wymaganym terminie - w wysokoéci 500,00 zi za kazdy

rozpoczety dzien zwlolki,

3) za zwloke w przekazaniu do zatwierdzenia planu BIOZ w wymaganym

terminie
-w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za zwtok¢ w przekazaniu do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t okre$lonych w OPZ wymaganym terminie - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) za zwloke w rozpoczeciu przedmiotowych robét, o ktérych mowa w § 3 ust, 2
umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

6) Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 2.000,00 zi, za kazdy dzien
opdznienia na zasadzie ryzyka Wykonawcy (kara przewidziana za
nieterminowe wykonanie zamo6wienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego),

7) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

odbiorze pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 15 ust, 4
umowy,

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, diuZszej niz 10 dni, w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

9) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy,

10} jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny

niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca, w wysokosci 15%
wynagrodzenia netto, o kKtorym mowa w § 5 ust.1 umowy,




11) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1
umowy, za kazdy dzien kierowania robotami lub budowa przez takg osobe,

12) za nierealizowanie poleceii wydanych na pi$mie przez Zamawiajacego /
inspektora nadzoru w wysokosci 1.000,00 zi, za kazdy dzieni
nierealizowania polecenia,

13) za niewywigzanie si¢ ze zobowigzan wymienionych w § 9 ust. 2 pkt. 5, § 16
ust. 5, w wysoko$ci odpowiednio 0,02 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki lub 200,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

14) za kazde stwierdzone niewla$ciwe oznakowanie rob6t w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wprowadzenie zmian

w oznakowaniu na czas prowadzenia rob6t, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoécig w wysokoéci 3 000,00 zt za kazdy
dzien stwierdzonych powyzej nieprawidtowosci, o ile stwierdzona,
wymieniona powyzej hieprawidlowo$é, nie zostanie przez Wykonawce
usunigta niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 6 godzin od pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

15) za kazdq rozpoczeta godzine zablokowanej drogi dla petentéw, klientéw
w wysokosci 3 000 zl,

16) za brak pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawce
zmianeg organizacji ruchu do zarzadcy drogi oraz wiasciwego Komendanta
Policji zgodnie z formularzem wprowadzania organizacji ruchu
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zgloszenia,

17) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokoéci
0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

18) w przypadku nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy !

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

19) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem lub jej zmiany,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust, 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kaidy rozpoczety dzien
zwloKki,

20) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w §

3 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw §
5 ust. 1 umowy za kazdy dzieni zwitoki,
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. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokodci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Kara umowna zostanie zapiacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone druga z zadaniem
zaplaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej
wierzytelno$ci naleinej lub przyszlej, jaka bedzie si¢ naleze¢ Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleinej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z pozostalych srodkéw prawnych okreélonych niniejsza
umows.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu
art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U z 2015 r, poz2164, ze zm.), nastepujacy zakres
przedmiotu

WITIOWY e

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na piSmie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czeéé
zamdwienia, ktéra mu powierzy.

. Zamawiajacy okre$la nastepujgce wymagania dotyczace uméw

o podwykonawstwo robét budowlanych, ktérych niespelnienie powodowaé

bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego®:

1) nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robo6t przez Podwykonawce, Wykonawca, zwang w dalszej tresci ,umowg
podwykonawczg”, wraz z czeécig dokumentacji projektowej dotyczgca
wykonania robdt okre$lonych w umowie podwykonawcze (wskazanej

czesci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez
Wykonawcg, umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okre$la stron, pomiedzy ktérymi jest
zawierana;
b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazaly wartoséci
wynagrodzenia maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonania robét;
c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca
powierza Podwykonawcy przekracza warto§¢ wynagrodzenia tych
samych roboét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
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wynagrodzeniu ryczatltowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okres$la wymagalno$c¢ i termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci) /
dtuzszy (termin zaplaty niz w umowie),

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany
zakres robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedtug zasad okre§lonych w niniejszej umowie,

h) Podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych dla Podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaty okreélone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z
Zamawiajacym moment obioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce postawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbio6r
czgsciowy, konicowy, itp. Zamawiajgcego);

j)} umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz
niniejsza umowa

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony

Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw
stanu Zaawansowania robot.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy

podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie
do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy powykonawczej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przediozonego projektu
umowy w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4} W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie

moze poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robét,

5) w przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca
bedzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt. 1
zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej,
uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktére byly podstawg
odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) w przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przediozonej mu umowy
podwykonawczej, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu podwiadczong za
zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczone za zgodno$é¢ z oryginatem kopie
zawartych umoéw, ktorych wartos¢ przekracza 0,5% warto$ci niniejszej umowy brutto
i jednoczesnie przekracza kwote 50 000 zt (brutto). W przypadku gdy warto$¢ umowy
nie przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajacego o zwarciu umowy dostawy lub ustugi.
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5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z brak
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zamiany terminu zakoinczenia robot.

6. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacj¢ zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
platnoéci okre$lonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawcg,

8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sig¢ od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleZnego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w art. 143c ustawy Pzp.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
uméw podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do
wykonania przed podwykonawcow.

10.Strony uznaja brak dokonywania platnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych
ustugi objete niniejsza umowa za nienalezyte wykonanie umowy

11.Wykonawca zobowiazany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.

§14
Zasady odbioru robét

1. Wszystkie odbiory robdt (odbiér ostateczny, odbiér przed uplywem okresu
gwarancji i rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST.

2. Z czynnoéci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uplywie okresu gwarancji i rekojmi rozpoczynajq bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

1) ....... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty zwigzane z:
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrzezu betonowym,
wykonanie zatoki postojowej z plyt azZurowych,
wykonanie zjazdow z Kostki betonowe;j,
wykonanie nawierzchni placu reprezentacyjnego z kostki kamiennej,
wykonanie odwodnienia drogi poprzez wpusty kraweznikowo - jezdne
D400 z odprowadzeniem wody do studzienek $ciekowych i wiaczenie

e & & &
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kanalizacji do kanalizacji w pasie drogi wojewoddzkiej,
s nasadzenie roslin przydroznych.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze w ostatecznym przedmiotu umowy,
2} w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okre$lonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

4, Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w

terminie
14 dni od daty zgloszenia wady przez Zamawiajacego, tj. Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie je osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy.
Jezeli ze wzgledu technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do
usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okre$lonym powyzej, Zamawiajacy
ustalit termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej
usuniecia.
5.  Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.
6. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytulu gwarancji.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca wykonuje czynno$ci objete niniejszg umowg przy udziale
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego, o ktoérej mowa w § 13;

2} Wykonawca realizuje umowe w sposéb niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umows, jednakze odstapienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

3} Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezposredniej zaplaty
na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku
koniecznoéci dokonania bezposéredniej zaptaty na sume wigksza niz 10 %

warto$ci brutto umowy.

4) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

2. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obciazaja nastepujgce obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od
umowy lub przerwanie robot,
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2) w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku gdy strony nie dojda do
porozumienia w terminie 7 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstapieniu,
Wykonawca zglosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét
inwentaryzacji roboét, w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; =zatwierdzony przez

Zamawiajacego
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w terminie 10 dni po
podpisaniu protokotu inwentaryzacji, usunie z ternu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli

Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznoSci

uzasadniajgcych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

udzielenia wyjasnien nie poézZniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zadania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie strony uwazajg za
przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych
okolicznosci. W przypadku ztoZenia wyjasnieni, termin, w ciggu ktérego

Zamawiajacy mozZe odstapi¢c od umowy, liczy sie od dnia zlozenia tych

wyjaénien. O$¢wiadczenie o odstapieniu powinno by¢ ztoZone na pismie

i wskazywac przyczyne uzasadniajgca odstapienie od umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwosé odstgpienia od umowy w czeéci w zakresie robét

niewykonanych do dnia odstapienia.

§17
Ubezpieczenie

. Wykonawca  zobowigzany  jest zawrze¢ umow¢  ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej za szkody osobowe |1 rzeczowe
wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim z tytulu
czynow niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wstepna warto$¢
umowy brutto oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.

. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé¢ rdwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub
montazu wraz z wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym sig na placu budowy,
a w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do whudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazuy,
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4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce
zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty
materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate
w mieniu okre$lonym w ust. 3 w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powozi, podtopienl, huraganuy,
gradu, deszczu nawalnego, upadkéw drzew i innych obiektéw na ubezpieczone
mienie.
Suma ubezpieczeniowa powinna odpowiadac¢:
1) dlarobot objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementow
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania - warto$ci okreslonej
w umowie,
2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzei niezbednych do montazu,
sprzetu i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego
oraz obiektéw stanowigcych zaplecze budowy, wartosci niezbednej
do odtworzenia lub zastgpienia,
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa
powyzej przez caly okres realizacji umowy do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§18
Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod

rygorem hiewazno$ci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowient umowy

w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie
okoliczno$ciami lezacymi wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub
okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od Zamawlajacego jak i od
Wykonawcy tj. np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu
budowy, udzielenie zamdwien dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa
na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego
oraz inne okoliczno$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
utrudniajace lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, etc.

2) zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana

moze by¢ okolicznoéciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, np. zmianami dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw

faktycznych na terenie budowy, wpltywajacych na zakres lub sposob

wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki meteorologiczne, itp.

3) regulacje prawne wprowadzone w Zycie po dacie podpisania umowy,
wywolujace potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany,

4) zmiany stawki podatku VAT,
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5) forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) oznaczenie danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

7) zmiana zakresu czgéci zaméwienia powierzonej do wykonania przez
Podwykonawcéw,

8) zmiana podmiotu trzeciego, na zasadach ktérego polega Wykonawca
wykazujacg spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Z zastrzezeniem, Ze nowy podmiot bedzie spetnial warunki udziatu
w postepowaniu w tym zakresie,

9) konieczno$¢ zmiany oséb, o ktérych mowaw § 101 11,

10) inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 19
Postanowienie koacowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowsg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zaméwieii publicznych.

2. Sgdem wiasciwym do rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktorych strony nie
rozwigzg w sposéb polubowny bedzie sad wlaéciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy Wykonawcy

Sy

a\fwester SkrZvpek
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